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REPERTORIO n. .......... 12023

COMUNE DI BASCHI

Provincia di TERNI

PIANO NAZIONALE - PNRR — NEXT GENERATION EU - Misura M2C4

INVESTIMENTO 2.1b MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI

ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO,

DGR 1076/2022. APPALTO LAVORI DI *MITIGAZIONE DEL RISCHIO

IDROGEOLOGICO CHE INTERESSALAS.C.N.31"CIG: ..................... -

CUP: B67H22002320006.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventitre (2023) il giorno ............ del mese di ............ in

Baschi (TR) nella Residenza Municipale Piazza del Comune n. 1, innanzi a

me, Dott.ssa Fabianna Ruco, Segretario del Comune di Baschi,

autorizzato a rogare in forma pubblico-amministrativa tutti i contratti nei quali

I'Ente & parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, sono personalmente comparsi i signori:

- Claudio Riccardo Rosati, nato a Baschi (TR) il 09.03.1961 il quale

interviene nel presente atto in qualita di Responsabile del servizio tecnico del

Comune di Baschi (codice fiscale RSTCDR61C09A691C) in valida

rappresentanza dell'Ente stesso C.F.: 81001350552 — P.I. 00179780556,

autorizzato a questo atto ai sensi del D. Lgs. 267/2000, del vigente Statuto

Comunale nonché in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 8 del

30.06.2022 di sequito indicato come “stazione appaltante";

- Sig. i ,hato a ................. (...... ) | P , residente a




Rappresentante delllmpresa Societa ................... , con sede legale in
................... (....), Via ...............n. oo, PIVA . —
CF. i, — di sequito denominato “Appaltatore”;

Detti comparenti come sopra costituiti, della cui identita personale, qualita e

piena capacita io Segretario rogante sono certo

PREMESSO

- che il Comune di Baschi, con Decreto del Commissario di Governo n. 43

del giorno 11/11/2022 della Regione Umbria e successivamente con

Accordo di concessione con la Regione Umbria prot. 3389 del 15/05/2023 &

risultato assegnatario del finanziamento nellambito del PNRR NEX

Generation EU Missione 4 Componente 2 Investimento 2.1b, per l'importo

complessivo di euro € 130.000,00 (centotrentamila/00) con cofinanziamento

comunale pari ad Euro 4.700,00 (quattromila settecento/00) di cui allimporto

complessivo per il progetto avente ad oggetto: “Lavori di mitigazione del

rischio idrogeologico che interessa la S.C. n. 31" per complessivi Euro

134.700,00 (centotrentaguattromila settecento/00);

- che con D.G.M. n. 81 del 05.06.2023, il Comune di Baschi ha approvato il

progetto Esecutivo dei lavori suddetti cosi come redatto dallo Studio Tecnico

Ing. Luigi Di Paolo di Baschi (TR) per I'importo complessivo di € 134.700,00 (

centotrentaquattromila settecento / 00);

-checonD.D.n. ............ del .ooovvennn.n. , sono state avviate le procedure di

gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b)

della  Legge 120/2020 e ss.mm.i., da esperire tramite Ila




Centrale Unica di Committenza individuata nella Provincia di Terni;

- che con D.D. n. .............. del ............. sono stati approvati i verbali di

gara inoltrati dalla Provincia di Terni, dai quali & risultato quale migliore

offerente la Societa ...................... , con sede in ............. (....), Via
................... n P..V.A - C.F
................... ,conunribasso offertodel .............% (teeeeinnnn...nll);

- che la Provincia di Terni, quale Centrale Unica di Committenza, ha

acquisito in sede di gara le dichiarazioni e autocertificazioni prescritte dal

codice degli appalti ed in materia di PNRR, e con nota prot. n. ............ del

................... , ha trasmesso la documentazione inerente la verifica dei

requisiti tramite il portale FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore

Economico) dellANAC, comprendente liscrizione alla White List della

Prefetturadi ..................... aggiornatoal ..................... ;

- che la Provincia di Terni, quale Centrale Unica di Committenza, con nota

prot. n. ............. del ..oiiiiiiiiin. , ha trasmesso l'esito finale della

procedura di gara;

— che, a seqguito delle verifiche effettuate, con determinazione del

responsabile dell’area tecnica n. .............. del ...oooeennn. , _sono stati

aggiudicati in via definitiva ed efficace i lavori di cui sopra, alla Societa

.................... ,consedein .........oeee... (o) Via oo N
PIV.A ... —CF. ... per l'importo a misura di
presunti Euro .................... compresi costi della sicurezza non soggetti a
ribasso pari ad Euro ...l + IVA 10%, al netto
delribassodel .........coeeennes %;

TUTTO CIO PREMESSO




i comparenti medesimi, come sopra costituiti, con il presente atto, mentre

confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte

integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano

quanto appresso segue:

Articolo 1 — Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Articolo 2 — Oggetto del contratto

Il Comune di Baschi, come sopra rappresentato, affida all Appaltatore che in

persona del suo rappresentante, accetta I'esecuzione dell'appalto dei lavori

di nuova realizzazione di una mensa scolastica a servizio del plesso di

Baschi, PNRR NEX Generation EU Missione 4 Componente 2 Investimento

2.1b;

Sono compresi nell’appalto, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le

provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo

le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e nel presente

contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste

dal progetto Esecutivo con i relativi allegati.

L’esecuzione dei lavori € sempre e in ogni caso effettuata secondo le regole

dellarte e [I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza

nelladempimento dei propri obblighi.

L’Appaltatore si impegna ad eseqguire la progettazione esecutiva dell’opera e

la realizzazione dei lavori con accettazione ed osservanza piena, assoluta ed

inderogabile di tutti i patti, condizioni e modalita previsti dal presente

contratto e dai documenti costituenti il progetto definitivo approvato con la

deliberazione sopra citata;




Articolo 3 — Ammontare del contratto

lavori, Euro .................. (et eeeaeaee, ) per costi della sicurezza non

soggetti a ribasso, ammontare corrispondente allimporto netto contrattuale

oltre I.V.A. dovuta per legge, che si dichiarano ai fini fiscali, fatte salve le

risultanze del collaudo finale.

Il contratto & stipulato “a misura”.

L'importo dell'opera € finanziato con fondi "PNRR — Next Generation EU

MZ2C4 Investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione per la

riduzione del rischio idrogeologico”. Il pagamento delle spese sostenute dal

soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per

|'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU — Italia.

Art. 4 - Stato dei luoghi

Con la stipula del presente Contratto, I'Appaltatore conferma di avere

acquisito piena conoscenza dello stato dei luoghi come indicato

dall’attestazione dello stato dei luoghi prevista all’art. 4 del Decreto 7 marzo

2018 n. 49, oltre che dei seguenti elementi: la natura dei luoghi, comprese le

caratteristiche geologiche, meteorologiche, idrologiche; le condizioni locali,

inclusi gli eventuali vincoli ambientali; ogni altro elemento suscettibile di

influire sul costo dei lavori fra cui 'accesso ai luoghi ove svolgono i lavori.

L’Appaltatore non avra pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta

aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficolta nell’esecuzione dei lavori

derivanti dagli anzidetti elementi.

Art. 5 - Interpretazione del contratto




L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle prescrizioni di natura

tecnica & fatta tenendo conto:

delle finalita del contratto;

dei risultati ricercati con I'attuazione dell’intervento;

dei criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva;

per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del

codice civile.

In caso di norme del capitolato speciale e/o degli elaborati progettuali tra loro

non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in

primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole

generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni

legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo

quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei documenti contrattuali si

rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti, tra le quali in particolare

al D.Lgs. 36/2023 e D.L. 77/2021 e D.L. 13/2023, il D.P.R. 5/10/2010, n. 207

nelle parti tuttora vigenti, il D.M. 19/4/2000, n. 145 nelle parti tuttora vigenti, il

D. Lgs. 9/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii nonché ogni prescrizione che sia imposta

dalle Autorita preposte.

Trattandosi di lavori finanziati con le risorse previste dal Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE 2021/240, si

applicano inoltre le disposizioni di cui al d.I. 31 maggio 2021 n. 77 convertito

con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e alle linee guida ANAC

adottate con D.M. 7 dicembre 2021 pubblicate nella G.U. del 30 dicembre

2021.




Art. 6 Termine per I’esecuzione dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori & di giorni: 60 (sessanta) naturali

successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna redatto

nei modi stabiliti all’art. 5 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49., come meglio

precisato nel capitolato speciale di appalto e nella lettera di invito della

C.U.C.

Nel caso di mancato rispetto dei termini fissati per I'esecuzione delle

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei

lavori o nelle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori &

applicata una penale pari allo 0,60 per mille dell'importo contrattuale;

Nel caso in cui la misura complessiva della penale sia superiore il 10%,

dellammontare netto contrattuale potra essere attivata la risoluzione del

contratto in danno dell’appaltatore che la stazione appaltante effettuera

secondo le modalita di cui allart. 122 del D. Lgs. n. 36/2023. Tale

disposizione opera in deroga all’art. 126 del D. Lgs. 36/2023.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma primo, trova

applicazione anche in caso di ritardo:

a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto

alla data fissata dal direttore dei lavori;

b) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino

di lavori non accettabili o danneggiati;

c) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel

cronoprogramma dei lavori.

Tutte le penali di cui ai precedenti punti sono contabilizzate in detrazione

in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi




della relativa condizione di ritardo o in occasione di qualunque altro SAL

successivo o dello SF.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il

risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione

appaltante a causa dei ritardi.

L'Appaltatore da atto che l'area interessata dai lavori &€ un’area all’interno

della sede stradale al Km 4+500 della S.C: n. 31 bivio S§S448 -

Acqualoreto e I'area su cui si deve intervenire € percorsa nel sottosuolo

dalla canalizzazione dell’acquedotto che interferisce sia planimetricamente

sia altimetricamente con le opere da costruire. Tale interferenza potra

provocare perditempo ed intralci ai lavori e di tutto cid si & tenuto conto nel

calcolare il tempo utile per l'ultimazione dei lavori. Per tutto quanto sopra

esposto I’Appaltatore non potra pretendere ulteriori maggiori compensi o

rivalse di qualsiasi genere.

Art. 7 Risoluzione e recesso

La risoluzione del contratto & disciplinata secondo il disposto dell’art. 122

del D.Lgs. 36/2023.

Inoltre ’Amministrazione avra diritto di risolvere il contratto in tutti i casi in

cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o societa

Poste Italiane S.p.A., ai sensi dellart. 3, comma 8, Legge n. 136/2010

(normativa antimafia).

E’ facolta dellAmministrazione, ai sensi dell’art.123 del D.Lgs. 36/2023 di

addivenire al recesso del contratto con le modalita ivi stabilite.

Art. 8 Sospensione dei lavori parziale o totale

Ferma restando l'integrale applicazione di quanto previsto dall’art. 121 del




D.Lgs. 36/2023 e dellart. 10 del DM 49/2018 si applicano inoltre le

disposizioni di cui all’art. 16 del capitolato.

L’Appaltatore puo richiedere proroghe sulla data di ultimazione dei lavori

nei casi indicati al comma 8 dell’art. 121 del D.Lgs 36/2023.

Non possono costituire motivo di proroga di inizio dei lavori e della loro

regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma di

esecuzione dei lavori redatto dall'Appaltatore:

1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per

I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

2) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore

ritenesse di effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle

strutture e degli impianti;

3) 'eventuale elaborazione di eventuali esecutivi di cantiere ritenuti

necessari dall’Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai

propri mezzi d'opera ed a esigenze legate a subappalti o forniture, da

sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori;

4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti

dei subappaltatori ai fini dell’'approvazione al subappalto che la Stazione

Appaltante deve effettuare entro il termine di 30 giorni;

5) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.

Art. 9 Pagamenti

Il Responsabile del Procedimento, previa verifica della regolarita contributiva

dell’esecutore e della congruita della manodopera, provvedera a pagamenti

in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso

d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 30.000,00 (euro




trentamila/00) previa emissione del certificato di pagamento e dello stato

d’avanzamento parte del Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs

36/2023 e della lettera d) dell’art. 14 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49. i

relativo pagamento sara disposto entro i trenta giorni dalla data di

ricevimento della fattura come indicato all’art. 4 del D.Lgs 231/2002.

Art. 10 Adempimenti in materia di sicurezza

L’Appaltatore accetta il piano di sicurezza predisposto

dallAmministrazione ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e

successive modifiche ed integrazioni e s'impegna a rispettarne i dettami e

a farli rispettare dai propri aventi causa qualunque ruolo rivestano

(dipendenti, subappaltatori, fornitori, ecc.) impedendo I'accesso al cantiere

a chi non si attenga alle disposizioni del predetto piano.

In caso di inosservanza ripetuta o grave del piano di sicurezza accertata e

contestata per iscritto, ’Amministrazione, su proposta del Coordinatore per

la Sicurezza nella fase di esecuzione, pud a suo insindacabile giudizio

risolvere il contratto con il pagamento dei soli lavori svolti a regola d'arte,

fermo restando il rimborso dei maggiori danni.

L'Appaltatore mantiene la piena responsabilita di risultato impegnandosi a

dare I'opera compiuta e perfetta in ogni sua parte nel pieno rispetto delle

prescrizioni del piano di sicurezza predisposto dallAmministrazione e di

tutte le norme di sicurezza vigenti, ancorché non esplicitamente invocate

né nel capitolato speciale d'appalto né nel piano di sicurezza,

comportandosi con la diligenza del buon padre di famiglia. L’Appaltatore &

tenuto a rispettare gli obblighi riguardanti la sicurezza e la salute dei

lavoratori nel luogo di lavoro, ai sensi degli art. 17-18 del Decreto




Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008.

L’Appaltatore €& tenuto inoltre, a rispettare le prescrizioni minime di

sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, di cui agli

artt. 96-97 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive

modifiche ed integrazioni.

Art. 11 Osservanza del contratto collettivo nazionale

Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto,

’Appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori

dipendenti delle aziende industriali edili ed affini, artigiane edili e affini,

delle cooperative edili e affini e negli accordi locali integrativi delle stesse,

in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L’Appaltatore & obbligato altresi, ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi

medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se

cooperative, anche nei rapporti coi soci.

| suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore, anche se non sia aderente alle

associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura

industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell’ Appaltatore stesso

e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, in tale

caso il CCNL e l'integrativo di riferimento € quello previsto per le aziende a

seconda della loro qualificazione in sede di iscrizione alla Camera di

Commercio di provenienza, sottoscritto dalle O0O.SS. comparativamente

piu rappresentative.

La regolarita contributiva dell’appaltatore sara verificata dalla Stazione

Appaltante tramite la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarita




Contributiva).

L’inottemperanza degli obblighi normativi e retributivi previsti nel C.C.N.L.,

accertata dallAmministrazione o ad essa segnalata dalla Direzione

Provinciale del Lavoro, dal’INPS, dallINAIL, dallAUSL o dalla Cassa

Edile, costituisce inadempienza contrattuale; in tali casi ’Amministrazione,

per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, comunichera

all’Appaltatore e, se del caso alla Cassa Edile e agli Enti Previdenziali

presso cui € stata rilevata I'inadempienza, e alla Direzione Provinciale del

Lavoro, linadempienza accertata. L’Amministrazione assegnera

al’Appaltatore un termine non inferiore a giorni 30 giorni per sanare

'inadempienza accertata, per la presentazione di eventuali

controdeduzioni o per presentare copia del ricorso amministrativo avverso

il provvedimento di accertamento ispettivo. Scaduto il termine senza che

'Appaltatore abbia risposto o che non risulti comunque sanata

'inadempienza accertata, ovvero nellipotesi di rigetto, da parte della

Direzione Provinciale del Lavoro, dellINPS, dellINAIL o dellASL, del

ricorso amministrativo avverso I'eventuale provvedimento di accertamento

ispettivo, ’Amministrazione tratterra dal certificato di pagamento I'importo

corrispondente allinadempienza per il successivo versamento diretto agli

enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile, se i

lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento

del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate

a garanzia delladempimento degli obblighi di cui sopra, senza che

I'Appaltatore possa pretendere interessi o danni di sorta. Sara possibile

per I'Appaltatore ottenere il pagamento delle somme accantonate nel




momento in _cui il Responsabile del Procedimento accerti la

regolarizzazione degli obblighi suddetti.

E fatta salva la facolta di risolvere il contratto di appalto in caso di reiterate

0 perduranti inadempienze.

L’Appaltatore & obbligato a trasmettere al’Amministrazione e al Direttore

dei Lavori, in coincidenza con linizio dei lavori e ad aggiornare

successivamente, I'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere

che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto

dellAppaltatore al fine del controllo del “lavoro nero” e/o irregolare,

allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale

dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di

lavoro interinale, parasubordinati e autonomi. L’Appaltatore sara chiamato

a rispondere direttamente delle eventuali violazioni del suddetto obbligo

secondo le sanzioni e le penali previste nel presente schema di contratto.

L’Amministrazione, a garanzia dell’'osservanza delle norme e prescrizioni

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,

salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e degli obblighi sopra

menzionati, operera una ritenuta dello 0,50% sullimporto netto

progressivo dei lavori. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il

Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione per

iscritto agli Enti Previdenziali e Assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove

richiesto.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del

conto finale dopo I'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti

suddetti non abbiano comunicato allAmministrazione eventuali




inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta

del Responsabile del Procedimento.

L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per

provvedere al pagamento di quanto dovuto dallAppaltatore per le

inadempienze derivanti dallinosservanza delle norme e prescrizioni

suddette considerate inadempienze contrattuali, il cui importo non pud

essere tacitato dalla summenzionata ritenuta.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, 'Appaltatore

non puo opporre eccezioni allAmministrazione, né a titolo di risarcimento

danni, né al percepimento di interessi. In caso di ritardo nel pagamento

delle retribuzioni dovute al personale dipendente, '’Amministrazione potra

provvedere al pagamento dei dipendenti nei modi e termini stabiliti dalla

Legge.

Art. 12 Obbligo del rispetto delle condizionalita previste per le

opere PNRR

Al presente appalto si applicano tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti

dal PNRR, in particolare quelli previsti dal D.L. 31 maggio 2021 n.77

convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e dal D.L. 30

aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n.

79, nonché degli obblighi specifici per I'attuazione del progetto ammesso

al finanziamento nellambito della Misura 4 Componente 2 Investimento

2.1b (Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del

rischio idrogeologico) di cui il Comune & Soggetto Attuatore.

In particolare, I'Appaltatore deve:

-avviare tempestivamente le attivita per non incorrere in ritardi attuativi e




concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal

contratto e dal presente Capitolato speciale;

-rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’articolo

5 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia il principio del “non arrecare un

danno_significativo — do no significant -harm” (di sequito, “DNSH”), i

principi del tagging climatico e digitale, la parita di genere, la

valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalita specifiche

dell’'Investimento;

-provvedere alla trasmissione al Comune, unitamente ai SAL, di tutta la

documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target

afferenti I'lnvestimento, ivi inclusa quella di comprova dell’assolvimento del

DNSH;

-garantire, attraverso la trasmissione di relazioni periodiche, almeno ogni 6

mesi 0 a seqguito di richiesta del Rup sullo stato di avanzamento della

prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti

necessari, anche al fine di consentire al Comune (Soggetto attuatore) di

comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al

progetto e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi

nell’attuazione delle attivita oggetto del contratto;

-provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica

e controllo, nella sua disponibilita, coerentemente con gli obblighi di

conservazione gravanti sulla Autorita Responsabile e sul Comune

secondo quanto a tal fine previsto dal D.P.C.M. 15 settembre 2021 e dalle

circolari MEF-RGS 10 febbraio 2022, n. 9, 21/6/2022, n. 27 e 11/8/2022, n.

30;




-adottare adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione

finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE,

EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241,

in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi,

della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati

indebitamente assegnati, e garantire la tracciabilita di tutte le transazioni

relative all'utilizzo delle risorse del PNRR;

L’Appaltatore per quanto attiene al cronoprogramma dell’Intervento, ha

'obbligo di rispettare i tempi di conclusione di ciascuna attivita previsti

dall’elaborato Cronoprogramma.

L’Appaltatore sara tenuto inoltre a fornire tutto quanto ritenuto necessario

dal Comune, per garantire la corretta attuazione dell’'Intervento, anche con

riferimento alle responsabilita dell’Appaltatore in merito al monitoraggio ed

alla rendicontazione delle attivita, in accordo con tutte le disposizioni

emanate ed emanande relative alla gestione dei fondi del PNRR-PNC.

Art. 13 Obblighi in materia di comunicazione

Ai sensi dell’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, la cartellonistica di

cantiere dovra’:

mostrare correttamente e in modo Vvisibile I'emblema dellUE con

un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato

dall’'Unione europea - NextGenerationEU”;

assicurare la riconoscibilita e la visibilita del finanziamento dell’Unione

nellambito del PNC- PNRR, compreso il riferimento alla Missione

Componente ed investimento o sub-investimento;

quando viene mostrato in associazione con un altro logo, 'emblema




dell’Unione europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e

visibilita degli altri loghi. L’emblema deve rimanere distinto e separato e

non pud essere modificato con I'aggiunta di altri segni visivi, marchi o

testi. Oltre alllemblema, nessun’altra identita visiva o logo pud essere

utilizzata per evidenziare il sostegno dellUE.

Art. 14 Obblighi in materia di rispetto del principio DNSH e in

materia ambientale

Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, I'Appaltatore &

tenuto al rispetto dei relativi obblighi, che devono essere dettagliatamente

descritti nell’elaborato progettuale denominato Relazione DNHS.

Per tutte le fasi dell’esecuzione dei lavori, I'Appaltatore dovra recepire le

indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al

controllo e all’attuazione dello stesso nella fase realizzativa, prevedendo,

tra l'altro, eventuale descrizione dettagliata sulladempimento delle

condizioni imposte dal rispetto del principio negli Stati di Avanzamento dei

Lavori .

L’'Appaltatore, su richiesta ed entro le tempistiche indicate dal Comune,

sara tenuto a fornire a quest'ultimo gli elementi di controllo utili al

conseguimento con esito positivo della verifica sul rispetto del principio

DNSH per le attivita di competenza dell’ Appaltatore stesso.

In particolare, I'Appaltatore sara tenuto a rilasciare, ai sensi degli articoli

46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, una specifica

dichiarazione sui punti di controllo che riguardano le attivita di competenza

dellAppaltatore stesso, fornendo, laddove necessario, documenti

giustificativi a comprova di quanto dichiarato. Sara inoltre onere




dellAppaltatore conservare tutta la documentazione di supporto e di

comprova di quanto dichiarato, che potra essere richiesta dal Comune ai

fini della compilazione, da parte dello stesso, di specifiche check list

ovvero nelllambito di verifiche/audit.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio DNSH,

attestato a sequito dei monitoraggi e delle verifiche svolte o richieste dal

Comune, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo

1456 del Codice Civile e art. 122 del D.Lgs 36/2023.

In tutte le fasi dell’esecuzione dei lavori, 'Appaltatore sara responsabile

del rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nellambito del

raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli

impatti e dei rischi ambientali, contribuendo per altro all'obiettivo nazionale

di incremento annuo dell'efficienza energetica, previsto dalla Direttiva

2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012

sull’efficienza energetica.

Per tutte le fasi dell’esecuzione dei lavori, 'Appaltatore dovra recepire le

prescrizioni degli elaborati del progetto esecutivo, nonché le indicazioni

specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo

dell’attuazione dello stesso nella fase realizzativa, nonché negli Stati di

Avanzamento dei Lavori, cosicché gli stessi contengano una descrizione

dettagliata sul’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del

principio. Nel caso in cui, per lo specifico Intervento, il suddetto principio

DNSH imponesse requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale di

riferimento e non garantiti dalle certificazioni ambientali previste

nellordinamento nazionale, I'Appaltatore sara comunque tenuto al rispetto




dei principi evidenziati nelle Schede Tecniche di cui “Guida Operativa per |l

rispetto del Principio di non arrecare danno significativo alllambiente (cd.

DNSH)". L’Appaltatore  dovra altresi  supportare il Comune

nellindividuazione di eventuali ulteriori Schede Tecniche da applicarsi,

nonché nell’individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da

adottare con riferimento alle peculiarita degli Interventi.

Art. 15 Obblighi relativi ai subappaltatori, subcontraenti e alla

filiera delle imprese

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese

dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo

e previsti dal PNRR, anche relativamente al non arrecare un danno

significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH),

ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi

trasversali, quali, tra l'altro e se pertinente, il principio del contributo

all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere

(Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del

superamento dei divari territoriali.

L’Appaltatore e il subappaltatore sono altresi responsabili in solido

relativamente al rispetto dei suddetti principi e degli obblighi.

Art. 16 Obblighi relativi alla pari opportunita e inclusione lavorativa

Ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del DL 31 maggio 2021, n. 77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, per gli

operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del

personale, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (operatori




che occupano oltre cinquanta dipendenti), costituisce causa di esclusione

dalla procedura di affidamento la mancata presentazione della copia

dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a

redigere ai sensi dellart 46 del codice della pari opportunita di cui al

decreto legislativo 11 aprile 2006, n 198, con attestazione della sua

conformitd a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze

sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parita ovvero, in caso di

inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46,

con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita.

Ai sensi dell’articolo 47, comma 3, del DL 31 maggio 2021, n. 77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, dli

operatori economici che occupano un numero pari 0 superiore a quindici

dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del

personale ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti,

entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione

appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile

e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di

assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,

dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,

dellintervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente

corrisposta. L’operatore economico & altresi tenuto a trasmettere la

relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al

consigliere regionale di parita.




Fermo restando I'applicazione delle penali la violazione del predetto

obbligo determina I'impossibilita per 'Operatore Economico di partecipare,

in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di

dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti

pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui all’art. 47 comma

1 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

Ai sensi dell’articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli

operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici

dipendenti e non superiore a 50, sono tenuti, entro sei mesi dalla

conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la

certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una

relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a

carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali

sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio

precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico € altresi tenuto a trasmettere la relazione alle

rappresentanze sindacali aziendali.

Fatte salve le deroghe eventualmente previste nel bando di gara ai sensi

dell'art. 47, comma 7, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla

L. 108/2021, l'appaltatore & obbligato di assicurare una quota pari almeno

al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per |'esecuzione del contratto

o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali

all'occupazione giovanile e una quota pari almeno pari ad almeno il 15%

per cento, delle assunzioni necessarie per I'esecuzione del contratto o per




la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali al’occupazione

femminile.

Il rispetto dellimpegno sopra dichiarato sara oggetto di specifica verifica di

conformita da parte della stazione appaltante.

Per ciascuna delle violazioni alle disposizioni previste nel presente articolo,

verra applicata una penale ai sensi dellart. 47, co 6 del DL 77/2021

convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, consistente in una sanzione

pari a 1 per mille del’ammontare netto contrattuale.

Si prende reciprocamente atto che la societa ........cceviiiiiiiiiiinnnn.. in

fase di gara ha dichiarato di avere alle dipendenze un numero di occupati

PAMN @ oo dipendenti.

Art. 17 Responsabilita dell’Appaltatore per la revoca dei

finanziamenti PNRR- PNC

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal

PNRR, I'Appaltatore sara altresi chiamato a risarcire il Comune per i danni

cagionati a costui, a causa di inadempienze dell’Appaltatore medesimo

nell’esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma

temporale presentato dal Comune ai fini dellammissibilita definitiva

dellIntervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o

pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalita

dell’Intervento realizzato entro i termini previsti;

b) fatti imputabili al’Appaltatore ovvero irregolarita nella documentazione

presentata, non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni

naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Comune;




c) violazione del principio DNSH e, se pertinenti, dei principi del tagging

climatico e digitale;

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’Intervento,

per fatti imputabili all’ Appaltatore;

Art. 18 Pagamenti in acconto ed a saldo.

All’'appaltatore che abbia consegnato la fideiussione di cui all’articolo 125

comma 1 del D.Lgs. 36/2023 verra corrisposto una anticipazione pari al

20% dellimporto contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei

lavori.

Per 'emissione deqli stati di avanzamento dei lavori si procedera sulla

base dei documenti contabili redatta in base a quanto stabilito all'art. 14

del Decreto 7 marzo 2018 n. 49.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia

I'ammontare, verra rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo, verra effettuato entro il sessantesimo

giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del

certificato di regolare esecuzione, e non costituisce presunzione

dell’accettazione dell’opera, ai sensi del 2° comma dell’art. 1666 del C.C..

Art. 19 Revisione dei prezzi.

Si applica ai fini della revisione dei prezzi quanto previsto dall’art. 26 del

Decreto-legge n. 50/2022 convertito in Legge 15/07/2022 n. 91 e

successive modifiche.

Art. 20 Collaudo dei lavori - Presa in consegna dell’opera.

Ai sensi di quanto prescritto dall’'art. 116 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il

termine entro il quale dovra essere emesso il certificato di collaudo finale




dellopera & stabilito in sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori e tre

mesi per il certificato di regolare esecuzione.

Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha valenza provvisoria ed

assumera carattere definivo decorsi due anni dall’emissione.

L’Amministrazione si riserva di nominare il Collaudatore anche all’inizio dei

lavori o in corso d’opera per eseguire un collaudo parziale, qualora lo

ritenesse opportuno, oppure quando il controllo di parte dellopera non

fosse piu possibile dopo l'ultimazione dei lavori, fatto salvo il giudizio

definitivo del Collaudatore sull'intera opera oggetto dell’appalto. Resta

altresi stabilito che tale procedura verra sempre esercitata nell’ambito dei

disposti leqgislativi di cui allart. 215 comma 4 del Regolamento approvato

con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Il collaudo verra eseguito con le modalita di cui agli artt. 215 e seguenti del

Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

L’Amministrazione pud disporre delle opere eseguite subito dopo

l'ultimazione dei lavori; quando 'Amministrazione si avvalga di tale facolta,

I’Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, e non

potra reclamare compensi di sorta.

Delle operazioni di presa in consegna verra redatto un verbale nel quale si

descrivera lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro

stato di manutenzione al fine di garantire I'Appaltatore dai possibili danni

che potessero derivare con l'uso. L’Appaltatore resta esonerato dalla

guardiania e dalla manutenzione delle opere prese in consegna

dallAmministrazione prima del collaudo; egli perd risponde fino

all'approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizi e negligenza di




esecuzione o da imperfezione dei materiali.

| collaudi, anche favorevoli e I'accettazione delle opere, non esonerano

I'’Appaltatore dalle garanzie e responsabilita di legge e in specie, dalle

garanzie per difformita e vizi dell’opera; per quanto attiene ai termini di cui

aqgli_artt. 1667 del C.C. la presa in consegna delle opere da parte

dellAmministrazione ha luogo dalla data dell’approvazione del certificato di

collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 21 Norme acceleratorie in materia di contenzioso e definizione

delle controversie

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei

contratti pubblici di lavori, possono essere risolte mediante transazione nel

rispetto del codice civile, ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 36/2023.

Per tutte le contestazioni e le controversie che dovessero eventualmente

sorgere tra 'Amministrazione e I'Appaltatore, sia durante i lavori che al

termine del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato

raggiungimento dellaccordo bonario, saranno devolute al Giudice

Ordinario con esclusiva competenza del Foro di Terni.

Art.22 Cessione del contratto

Il presente contratto non pud' essere ceduto a terzi a pena di nullita (art.

119 comma 1 D.Lgs. 36/2023).

Art.23 Subappalto e cottimo

Il subappalto e/o cottimo &€ ammesso secondo le disposizioni dell’art. 119

del D.Lgs. 36/2023. L’Appaltatore ha l'obbligo di non praticare al

Subappaltatore ritenute di garanzia superiori all’aliquota a lui applicata

dall Amministrazione.




Si richiamano le disposizioni vigenti inerenti il divieto di intermediazione ed

interposizioni nelle prestazioni di lavoro.

Nel caso di non regolarita contributiva di un Subappaltatore, si operera

una ritenuta fino ad un massimo della percentuale di manodopera,

calcolata per lo specifico lavoro, dellimporto dello stato di avanzamento,

comprendente le opere subappaltate relative, o dell’intero importo della

rata di saldo, sempre che I'importo di tale ritenuta non risulti inferiore a

quello del contratto di subappalto, al netto di quanto gia eventualmente

liquidato per lavori esequiti in condizione di regolarita contributiva, nel qual

caso si provvedera alla ritenuta dell’intero importo del contratto di

subappalto; fermo restando la responsabilita solidale di Appaltatore e

Subappaltatore, nel caso in cui 'Amministrazione paghi direttamente il

Subappaltatore tale detrazione verra effettuata nei suoi confronti; nel caso

in cui ’Amministrazione non paghi direttamente il Subappaltatore tale

detrazione verra effettuata nei confronti dell’ Appaltatore.

I pagamento all’Appaltatore o Impresa Subappaltatrice delle somme

accantonate, o della rata di saldo, non sara effettuato sino a quando non

sia stato accertato dal Responsabile del Procedimento, che ai dipendenti

sia stato corrisposto quanto loro dovuto. Per tale sospensione o ritardo nel

pagamento [I'Appaltatore e il Subappaltatore non possono opporre

eccezione all’Amministrazione e non hanno titolo a risarcimento danni.

Art. 24 Cessioni di credito

L’Amministrazione autorizzera cessioni del credito nel rispetto delle

condizioni di cui allart. 120, co. 12 e allegato 1l.14, articolo 6 del d.lgs.

36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52. In ogni caso




TAmministrazione cui € stata notificata la cessione pud opporre al

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con

questo stipulato.

Art. 25 - Tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore assume I'obbligo espresso di assicurare la tracciabilita dei

flussi finanziari di cui al presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3

della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresi alla comunicazione

di cui al comma 7 del medesimo articolo. Ai fini della tracciabilita dei flussi

finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento

L’Appaltatore dichiara altresi che |la persona delegata ad operare sul conto

corrente  di seguito indicato & il Sig. .....ieeiiiiei...... , hato a
.................. (ceeeeenn ) il ..., Tesidente @ Lo (el
................... n. ............. - codice fiscale ......................... in qualita di
Legale Rappresentante delllmpresa SocCieta.......ooeiiiieiiiiiiiiiinnnannns , _con
sede legale in ..................... (e ), Via cooovvinnnn.. [ P P.L.V.A
.................... — C.F — IBAN
IBAN: e ;

IBAN: . ;

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. |l presente contratto dovra intendersi risolto di

diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di

banche o della societa Poste Italiane S.p.A.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita




finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, procede all'immediata

risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la

stazione appaltante e I'Ufficio Territoriale del Governo.

Art. 26 — Garanzia fideiussoria a titolo di Cauzione Definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto |'appaltatore presta,

secondo quanto disposto e con le modalita dei cui all'art. 117 comma 1 del

D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)

mediante polizza fideiussoria Nn. ..........ccovviennnn..... rilasciata in data

.................. dalla Societa ....................... per la somma di Euro

.............................. a titolo di cauzione definitiva. La garanzia deve

essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla

sua escussione, anche parziale, ai sensi del presento contratto. La garanzia

cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del

certificato di regolare esecuzione.

Art. 27 - Copertura assicurativa da rischi di esecuzione

L’Appaltatore si impegna espressamente al rispetto degli obblighi di cui

all'art. 117, c. 10, del D. Lgs. 36/2023 e del Capitolato Speciale d'Appalto in

materia di copertura dei rischi di esecuzione delle opere. La polizza per rischi

di esecuzione, nonché per responsabilita civile verso terzi e per garanzia di

manutenzione per un massimale di € 500,000 & stata fornita dall'lmpresa

aggiudicataria mediante produzione di polizza n. ...........cce.e..... emessa

Art. 28 — Disciplina e documenti allegati

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente

contratto si applica quanto previsto dai seguenti atti, che si allegano al




presente contratto e si intendono qui integralmente richiamati:

- Capitolato speciale d’appalto; ( allegato A)

- Computo Metrico;(allegato B)

- elenco prezzi.(all. C)

Sono inoltre parte integrante e sostanziale del presente atto, pur se ad esso

non materialmente allegati, i sequenti documenti, che rimangono depositati

agli atti dell’ufficio tecnico debitamente sottoscritti dalle controparti:

- Elaborati grafici progettuali;

- Piano per la sicurezza dei lavoratori;

Art. 29 — Adempimenti ex Legge 190/2012

1. L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai

sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001,

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comungque

di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti

del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del

rapporto. L'appaltatore dovra attenersi, personalmente e tramite il personale

preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice

di comportamento adottato da questo ente, che viene consegnato in copia, e

che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti

dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. In caso di violazione di

taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilita

dell’obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, provvedera alla

contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle

giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso




che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto &

disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto

salvo per 'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni,

anche allimmagine.

A tal fine si da atto che I'Amministrazione ha reso edotto I'appaltatore dei

suddetti documenti. L'appaltatore, che ne attesta la completa e piena

conoscenza, si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri

collaboratori, accettando la risoluzione del contratto in caso di violazione

degli obblighi ivi contenuti.

L'Amministrazione, verificata I'eventuale violazione, contesta per iscritto

all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per

la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero

presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla risoluzione del

contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Inoltre l'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla

Amministrazione comunale e alla Prefettura, di tentativi di concussione che

si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli

organi sociali o dei dirigenti di impresa.

In egual modo I'lmpresa si impegna a fare applicazione delle norme stabilite

dal D.Lgs n. 231/01 “Disciplina della responsabilita amministrativa delle

persone giuridiche, delle societa e delle associazioni anche prive di

personalita giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge n. 300/2000”.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del

contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di

pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed




esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per reati contro la Pubblica Amministrazione.

L’appaltatore dichiara altresi:

-che I'esecuzione del presente contratto non determina una situazione di

conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del D.lgs. n.

36/2023, non diversamente risolvibile;

-di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura,

anche potenziale, che potrebbero essere percepite come una minaccia

allimparzialita e indipendenza nel contesto del presente appalto;

-di impegnarsi a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che possa

insorgere nella fase esecutiva del contratto;

-di_ impegnarsi ad astenersi prontamente dalla prosecuzione della

procedura nel caso emerga un conflitto di interesse;

-di_ impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del

contenuto della presente dichiarazione.

Art. 30 - Responsabile unico del procedimento

Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023, si individua il responsabile unico del

By

procedimento relativo allesecuzione del contratto, che & per

'amministrazione il Geom. Pieroni Francesco.

Art. 31 — Risoluzione del contratto

1.0ltre all'applicazione delle penalita come previste dal capitolato speciale

d’appalto, il Comune si riserva di attivare la risoluzione del contratto, salva la

richiesta di risarcimento per |'eventuale maggior danno, nei seguenti casi:

a. fallimento dell'Appaltatore;

b. revoca o decadenza delle autorizzazioni, iscrizione o altri atti di assenso




comunque denominati, previsti dalla legge e necessari per I'espletamento dei

lavori;

c. _mancata reintegrazione della cauzione ove ne ricorrano le ipotesi;

d. mancata rinnovo della polizza di cui al precedente art. 27;

e. cessione del contratto;

f. per impedimento dell’esercizio del potere di controllo da parte del

Comune;

g. per violazione delle norme concernenti il subappalto di cui all’art. 119 del

D.Lgs. 36/2023;

h. ripetuta violazione degli obblighi previsti nel presente contratto;

i. per ogni altro inadempimento o fatto che renda impossibile la

prosecuzione del rapporto a termine dell’art. 1453 c.c.;

I Comune emettera diffida ad adempiere entro un congruo termine non

superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi con l'avvertenza che, trascorso

inutilmente detto termine, il contratto si intendera senz'altro risolto ai sensi

dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale

risoluzione verra formalmente dichiarata con apposito provvedimento

amministrativo motivato e comunicato all'aggiudicatario con raccomandata

A/R o tramite PEC.

3.Costituisce inoltre causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi

dell'art. 1456 del cod. civ. l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di

banche o della societa Poste ltaliane Spa o di altre modalita idonee ad

assicurare la tracciabilita, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato

art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

5.La risoluzione comportera in ogni caso l'incameramento della cauzione di




cui al precedente art. 26. In caso di risoluzione del contratto ogni maggior

costo derivante dallo svolgimento di attivita da parte di altre ditte, comprese

le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell’appaltatore, salvo

I'eventuale danno ulteriore.

Si richiama espressamente quanto disposto dall’ art. 122 del D.Lgs. n.

36/2023 e s.m.i.

Art. 32 - Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n.

196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il

Regolamento medesimo, il Comune di Guardea quale titolare del trattamento

dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a

tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa

'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualita di

interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

-ai fini della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione

del contratto, e delle attivita ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalita, il trattamento dei dati personali avviene

mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche

strettamente correlate alle finalita' predette e, comunque, in modo da

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

| dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e

temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari e' effettuato esclusivamente per valutare la

permanenza, nel corso dellesecuzione, del possesso dei requisiti e delle

qualita' previsti dalla vigente normativa in materia ed avviene sulla base




dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di

privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante

per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati € necessario per la stipulazione, I'esecuzione la

rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina

'impossibilita di dar corso alle suddette attivita.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal

titolare designati per il trattamento dei dati personali.

| dati raccolti potranno altresi' essere conosciuti da:

- soqgetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati,

quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la

sicurezza, il verificatore/collaudatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati

da rapporto contrattuale, unicamente per le finalita' sopra descritte,

previa designazione in qualita’ di Responsabili del trattamento e

comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati

per adempimenti procedimentali;

- soqgetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di

esecuzione, secondo le modalita’' e nei limiti di quanto previsto dalla

vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e

giudiziale;

- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di

legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini




dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In_ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali,

diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.

Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il

Regolamento medesimo.

| dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente

necessario per le finalita' per le quali sono stati raccolti e per le quali

vengono ftrattati. Il periodo di trattamento e' correlato alla durata del

contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalita di cui sopra,

coincide con rendicontazione del contratto, a sequito della quale il titolare

procedera all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di

documentazione amministrativa.

| diritti che l'operatore economico interessato pud far valere in ordine al

trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con |l

Regolamento medesimo.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e

al quale vanno rivolte le istanze per I'esercizio dei diritti sopra indicati, & |l

Comune di Baschi.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, 'interessato esprime pertanto il

proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, |'operatore

economico appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento

dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto




medesimo.

In relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di

appalto I'operatore economico appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati

i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari di cui venga in

possesso e, comungque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in

qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per

scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e

comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del

rapporto contrattuale.

Articolo 33 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Sono altresi a

carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di

emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo. Ai fini fiscali si

dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi

dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore

aggiunto, alle aliquote di legge, &€ a carico della stazione appaltante.

L’imposta di bollo & assolta con le modalita telematiche, ai sensi del D.M. 22

febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.l.) per 'importo di

Euro 45,00. Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalita

telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software

UniMod. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente

contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 11,




comma 13, del codice dei contratti pubblici D. Lgs. 163/2006, cosi come

modificato dal D.L. 18/102012 n. 279, convertito con Legge 17/12/2012, n.

221.

Art. 34- Norme finali

Per quanto non previsto nel presente contratto e nel capitolato in esso

richiamato si applicano le disposizione normative contenute nel Codice

Civile.

Il presente atto, in formato elettronico, & stato redatto a norma di legge da

me ufficiale rogante, in un unico originale, su numero trentotto pagine a

video.

Richiesto dalla stazione appaltante e dall’appaltatore, io, Segretario

Comunale Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, dandone lettura, ad

alta ed intellegibile voce, alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme

alla loro volonta- dopo avermi dispensato dalla lettura degli atti tutti allegati e

richiamati avendo esse affermato di conoscerne e confermarne il contenuto,

insieme con me ed alla mia presenza e vista, previo accertamento della loro

identita personale, sottoscrivono il presente atto ed i relativi allegati con

modalita elettronica, con firma digitale ai sensi dellart. 1, comma 1 del D.

Lgs. 07/03/2005 n. 82 , Codice dellAmministrazione digitale (CAD), come

segue: .

L'APPALTATORE: in persona di .................. , legale rappresentante

dell’lmpresa Societa .........cocveviennn....

sottoscrizione con modalita di firma digitale, la cui validita e conformita al

disposto dell’art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs.vo 7 marzo 2005, n.82 codice

dellamministrazione digitale (CAD), & stata accertata da me segretario




comunale rogante;

L’APPALTANTE: Comune di Baschi, in persona del Responsabile del

Servizio Tecnico LL.PP. Claudio Riccardo Rosati

sottoscrizione con modalita di firma digitale, la cui validita e conformita al

disposto dell’art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs.vo 7 marzo 2005, n.82 codice

dellamministrazione digitale (CAD), & stata accertata da me segretario

comunale rogante.

Il Segretario Comunale Dott.ssa Fabianna Ruco

Sottoscrizione con modalita di firma digitale




